



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

قرارداد

تکمیل عملیات ساختمانی سالن همایش‌های شهرستان فامنین

پیمانکار

توان راهان همدان

شهریور ۱۴۰۳

قرارداد

بر اساس صورت جلسه برنده مناقصه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ثبت شده در سامانه ستاد ایران به شماره نیاز ۲۰۰۳۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۴

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود بین اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، آقای مجید صالحی امیر که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک سو و شرکت توان راهان همدان به نمایندگی آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی ۳۸۷۵۳۲۳۱۳۰ با سمت مدیرعامل دارای کد اقتصادی به شماره ۴۱۱۱۸۱۱۶۳۳۸۸ به شماره ثبت ۳۱۶۰ و شناسه ملی به شماره ۱۰۸۶۰۴۶۳۱۰۹ دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره ۱۳۲۶۶۲۵ مورخ ۹۶/۰۵/۲۱ که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان عبارت است از : تکمیل عملیات ساختمانی سالن همایش های شهرستان فامنین.
بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۳.
- به این قرارداد بر اساس بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخه ۸۲/۹/۱۵ تعدیل تعلق می گیرد. شاخص مبنای تعدیل سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ می باشد.

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:
الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی (نشریه شماره ۴۳۱۱).

ج) شرایط خصوصی.

ه) فهرست بها و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (نشریه شماره ۵۵ و ۱۱۰ و ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).

ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و بمنظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرائی و مشخصات عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) ۱۳۰'۷۸۶'۰۰۰'۰۰۰ (یکصد و سی میلیارد و هشتاد و شش میلیون) ریال است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.
ضریب پیمان برابر است با: ۱/۱۱۴۳ (۱۱/۴۳٪ پلوس)

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.
ب) مدت پیمان ۹ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.
ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت یک ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین میگردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت به نشانی همدان، سی متری سعیدیه واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام میشود.


ماده ۷. نشانی دو طرف

کارفرما: همدان، سی متری سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، تلفن تماس ۰۸۱۳۸۲۲۳۰۰۱-۳
پیمانکار: همدان، خیابان هگمتانه، نبش کوچه شالبافان، بلوک D۱، واحد ۱، تلفن تماس ۰۹۱۲۲۴۷۶۴۶۲

پیمانکار

مدیر عامل




علی اکبر قاسمی



کارفرما

مدیر کل

مجید صالحی امیر





شماره : ۷۷-۱۷-۲۲۸۸۳

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

پیوست : دارد

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان



بسمه تعالی

سال جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت توان راهان همدان

موضوع: مبادله پیمان

باسلام واحترام

به پیوست یک نسخه از قرارداد شماره ۲۲۶۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ موضوع تکمیل عملیات ساختمانی سالن همایش های شهرستان فامنین ارسال می گردد؛ مقتضی است ضمن اعلام وصول نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد زیر نظر معاونت مربوطه اقدام نمائید.

مجید صالحی امیر

مدیر کل

رونوشت:

اداره امور مالیاتی استان همدان-به انضمام یک نسخه قرارداد

تامین اجتماعی شعبه فامنین-به انضمام یک نسخه قرارداد

جناب آقای میرازی-ذیحساب محترم اداره کل- به انضمام یک نسخه قرارداد و تضمین انجام تعهدات بانک ایران زمین به شماره سپام ۱۸۰۱۷۰۳۶۹۹۷۱۵۲۸۸ به مبلغ ۶۵۴۰۰۰۰۰۰ ریال

جناب آقای مهندس نادیان رفیع-معاون محترم مهندسی و ساخت

جناب آقای مهندس نادری-رئیس محترم اداره اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات عمومی

جناب آقای مهندس شایندلو-رئیس محترم اداره حراست

جناب آقای مهندس حمزه هویدا-رئیس محترم اداره پیمان، رسیدگی و قراردادهای -به انضمام یک نسخه قرارداد

سرکارخانم سماواتیان-مسئول محترم بایگانی - به انضمام یک نسخه قرارداد

جناب آقای مهندس انتظام-کارشناس پیمان و رسیدگی

جناب آقای سید کمال علوی-کارشناس محترم مالی

سرکارخانم مهندس حیرانیان-کارشناس محترم اداره پیمان و رسیدگی

جناب آقای مهندس طائب لو-کارشناس محترم قراردادهای پیمان رسیدگی



نشانی: خیابان سعیدیه، ابتدای بلوار پرفسور زلفی گل تلفن: ۰۸۱-۳۸۲۲۳۰۰۱-۳

نمبر: ۰۸۱-۳۸۲۲۱۲۲۴ کدپستی: ۶۵۱۶۸۳۹۷۱۱

سایت: hamedan.mrud.ir پست الکترونیک: info@hamedannrud.ir

18.3/12.12



وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

نسفی

سید

عملیات تکمیلی رزن - دمع از کیلومتر ۱۰۰+۱۰ الی ۴۵۰+۱۷

پیمانکار: شرکت جهاد نصر استان مرکزی

اسفند ۱۴۰۳

پیمان

اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

عنوان طرح: طرح احداث باند دوم سه راهی ساوه - نوبران و اصله - قروه در جزیین - رزن - دماق - اورقین

شماره طرح: ۱۳۰۳۰۱۶۰۳۷

عنوان پروژه: عملیات تکمیلی رزن - دماق از کیلومتر ۱۰۰+۱۰ الی ۱۷+۴۵۰

عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

نام واحد خدمات مشاوره برای نظارت: مهندسین مشاور ره پی طرح

نام پیمانکار: شرکت جهاد نصر استان مرکزی

☐ سایر منابع

☒ منابع عمومی

نوع اعتبار:

تاریخ پیمان:

شماره پیمان:

شهرستان: رزن

محل اجرا: استان همدان



لَقَدْ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ مَوْحًى كَثِيرًا ۚ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ بِالْحَقِّ اِنْسَانًا ۚ ثُمَّ نَحْنُ اَنْزِلُكَ اِلَى الْغَدَاةِ ۚ فَاَنْتَ مِنَ الْمُنْقَضَاتِ ۚ

قرارداد فهرست تجمیعی

این پیمان بر اساس صورت جلسه برنده مناقصه ۱۱-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، بین اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به نمایندگی آقای **مجید صالحی امیر** که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت **جهاد نصر استان مرکزی** ثبت شده به شماره ۱۸۲۷ و کد اقتصادی ۵۷۳۱۱۳۸۴۴۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۲۹۴۸ دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره ۵۵۰۵۴ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ به نمایندگی آقای **حبیب حاجی قربانی** فرزند **محمد** متولد ۱۳۳۷/۰۲/۲۰ با کد ملی ۰۵۸۹۶۴۹۴۴۲ با شماره شناسنامه ۲۳ صادره از تفرش به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی جودکی فرزند شمس اله متولد ۱۳۶۰/۰۴/۰۱ با کد ملی ۰۵۳۳۲۵۷۱۳۱ به شماره شناسنامه ۵۹۶ صادره از اراک با سمت عضو هیات مدیره از طرف دیگر که از این به بعد پیمانکار نامبرده می شود، منعقد میگردد.

نشانی کارفرما: همدان، بلوار سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان کد پستی ۳۹۷۱۱-۶۵۱۶۸، شماره تماس:

۳۸۲۲۳۰۰۱-۳

نشانی پیمانکار: اراک، کمربندی شمالی، جنب سازمان اتوبوسرانی، شرکت جهاد نصر استان مرکزی، شماره تماس:

۳۸۱۹۳-۳۴۱۶۵ کد پستی ۳۴۱۳۵۵۸۱-۷

طرفین در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز باید نشانی جدید را به طرف دیگر اعلام کنند.

ماده ۱. موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است از **عملیات تکمیلی رزن - دمی از کیلومتر ۱۰۰+۱۰ الی ۱۷+۴۵۰** بر اساس مدارک، مشخصات فنی، نقشه های منضم به این پیمان که دارای مهر با نقش «تصویب برای ساخت» توسط کارفرما بوده و کلاً به رویت، مهر و امضای مهندس مشاور و پیمانکار نیز رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی میشود.

ماده ۲. اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

(الف) موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن.

(ب) مشخصات فنی خصوصی.

(ج) مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

(د) نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی.

(هـ) شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان منتشر شده (نشریه ۴۳۱۱) از طرف سازمان برنامه و بودجه.

(و) دفترچه فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به همراه جداول شکست کار.

(ز) دفترچه فهرست بهای پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ۱۴۰۳.

- شرایط عمومی فهرست بهاء تجمیعی موضوع بخشنامه (۶۵۶۳۷-۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۱۴).

- متن قرارداد طبق نشریه شماره ۴۳۱۱ (شرایط عمومی و خصوصی پیمان) می باشد.



ح) برنامه زمانی کلی، برنامه زمانی تفصیلی، دستور کارها صورت مجلس‌ها، موافقتنامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم شده و به امضای طرفین برسد.

هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب ردیف‌های بالا است. در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارها باشد، فهرست بهای تجمیع شده در اولویت اول و پس از آن فهرست بهای پایه در اولویت دوم قرار دارد.

ماده ۳. مبلغ و ضریب پیمان

الف- مبلغ اولیه پیمان برابر ۱۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یکهزار و پنجاه میلیارد) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارهای مندرج در ماده ۷ پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن می‌باشد.

ب- ضریب پیشنهادی کل ۱/۶۲۱۹ (۶۲/۱۹٪ پلوس)، ضریب بالاسری ۳۰٪، ضریب منطقه‌ای ۶٪، تجهیز کارگاه تا سقف مبلغ ۳۷،۸۶۷،۰۹۹،۶۹۰ ریال (مقطوع).

ج- دوره مبنای تعدیل پیمان، سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ است. طبق بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخه ۸۲/۹/۱۵.

فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء
۱	۱.۵۶۷۴	۲	۱.۴۲۷۶	۳	۱.۷۹۰۸	۴	۱.۶۵۶۹	۵-۱	۲.۱۵۸۹	۵-۲	۱.۱۴۲۷
۶	۱.۵۲۲	تجهیز کارگاه	۱.۳۵۸۶								

ماده ۴. مدت پیمان

مدت پیمان برابر با ۳۶ (سی و شش) ماه شمسی از تاریخ صورتمجلس تحویل کارگاه (که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می‌شود) خواهد بود.

پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری کرد از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برابر ۶۰ ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌شود.

شرکت جهاد نصر
پیمانکار
شرکت جهاد نصر استان مرکزی
حسین حاجیفریانی - مهدی جودکی
استان مرکزی

اداره پیمان و رسیدگی

مهدی حمزه‌هویدا

مهدی حمزه‌هویدا

کارفرما
مجلس عالی
میرکل راه و شهرسازی
با اطلاع:

معاونت مهندسی و ساخت

حبیب نادین رفیع

مجلس عالی



شماره : ۷۷-۱۷-۴۱۰۴۱

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

پیوست : ندارد



بسمه تعالی

سال جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت جهاد نصر استان مرکزی

موضوع: مبادله پیمان

باسلام واحترام

به پیوست یک نسخه از قرارداد شماره ۴۰۹۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ موضوع عملیات تکمیلی رزن - دهمق از کیلومتر ۱۰۰+۱۰ الی ۱۷+۴۵۰ ارسال می گردد؛ مقتضی است ضمن اعلام وصول نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد زیر نظر معاونت مربوطه اقدام نمائید.

مجید صالحی امیر

مدیرکل

رونوشت:

اداره محترم امور مالیاتی استان همدان- به انضمام یک نسخه قرارداد جهت اطلاع
سازمان محترم تامین اجتماعی شعبه رزن بانضمام یک نسخه قرارداد جهت اطلاع
جناب آقای مهندس نادیان- معاون محترم مهندسی و ساخت به انضمام یک نسخه از قرارداد جهت اطلاع
جناب آقای میرازی- ذیحساب محترم اداره کل بانضمام یک نسخه قرارداد و ضمانتنامه انجام تعهدات به شماره ۰۲۶۵۹۰۳۶۶۴۱۴۸۰۵۶۰ به مبلغ ۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جهت اطلاع
جناب آقای شایندلو- رئیس محترم اداره حراست جهت اطلاع
جناب آقای مهندس حمزه هویدا- رئیس محترم اداره پیمان، رسیدگی و قراردادهای - به انضمام یک نسخه قرارداد جهت اطلاع
سرکار خانم سماواتیان- مسئول محترم بایگانی به انضمام یک نسخه قرارداد و اسناد مناقصه جهت اطلاع
جناب آقای مهندس طائب لو- کارشناس محترم قراردادهای پیمان رسیدگی جهت اطلاع
سرکار خانم حیرانیان- کارشناس محترم اداره پیمان و رسیدگی جهت اطلاع



نشانی: خیابان سعیدیه، ابتدای بلوار پرفسور زلفی گل تلفن: ۰۸۱-۳۸۲۲۳۰۰۱-۳

نمبر: ۰۸۱-۳۸۲۲۱۲۲۴ کدپستی: ۶۵۱۶۸۳۹۷۱۱

سایت: hamedan.mrud.ir پست الکترونیک: info@hamedannrud.ir



۳۲۸۶۲

۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

قرارداد

عملیات اجرایی بهسازی محور ملایر - اسلامشهر آق گل
حدفاصل ۲۰+۳۷۷ الی ۲۲+۵۲۵ و محدوده کیلومتر ۱۶+۸۰۰ الی ۱۷+۱۰۶

پیمانکار
همدان یولساز

آبان ۱۴۰۳

پیمان

اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

عنوان طرح:

شماره طرح: منابع داخلی وزارت نفت

عنوان پروژه: عملیات اجرایی بهسازی محور ملایر - اسلامشهر آق گل، حد فاصل ۳۷۷+۲۰ الی ۵۲۵+۲۲ و محدوده
کیلومتر ۸۰۰+۱۶ الی ۱۰۶+۱۷

عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

نام واحد خدمات مشاوره برای نظارت: معاونت مهندسی و ساخت

نام پیمانکار: شرکت همدان یول ساز

☐ سایر منابع

☐ منابع عمومی

نوع اعتبار:

تاریخ پیمان:

شماره پیمان:

شهرستان: ملایر

محل اجرا: استان همدان

قرارداد فهرست تجمیعی

این پیمان بر اساس صورتجلسه برنده مناقصه ۷-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ (ثبت شده در سامانه ستاد به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۷)، بین اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به نمایندگی آقای مجید صالحی امیر به عنوان مدیر کل که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت همدان یول ساز ثبت شده به شماره ۱۴۸۳۷ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۵۶۶۴۴۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۴۳۱۵ به نمایندگی آقای عباس طاهرانوریان به عنوان رئیس هیات مدیره با کد ملی ۳۸۰۱۱۱۹۷۳۴ از طرف دیگر که از این به بعد پیمانکار نام برده می شود، منعقد می گردد.

نشانی کارفرما: همدان، ۳۰ متری سعیدیه بالا، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، شماره تماس ۳-۳۸۲۲۳۰۰۱
نشانی پیمانکار: همدان، بلوار شاهد، بالاتر از حسینیه ارشاد، ساختمان یول ساز، واحد ۲، تلفن ۰۸۱۳۲۷۱۵۰۸۰، فکس ۰۸۱۳۲۷۱۵۰۹۰، تلفن همراه ۰۹۱۸۳۱۲۳۴۷۰، کدپستی ۶۵۱۴۸۳۷۸۶۴
طرفین در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز باید نشانی جدید را به طرف دیگر اعلام نمایند.

ماده ۱- موضوع پیمان

موضوع پیمان، عبارت است از عملیات اجرایی بهسازی محور ملایر - اسلامشهر آق گل حد فاصل ۳۷۷+۲۰ الی ۵۲۵+۲۲ و محدوده کیلومتر ۸۰۰+۱۶ الی ۱۰۶+۱۷، بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که دارای مهر با نقش ((تصویب برای ساخت)) توسط کارفرما بوده و کلاً به رویت، مهر و امضای مهندس مشاور و پیمانکار نیز رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود.

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

- الف) موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن.
- ب) مشخصات فنی خصوصی.
- ج) مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- د) نقشه های کلی، تفصیلی و اجرائی.
- هـ) شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان منتشر شده (نشریه ۴۳۱۱) از طرف سازمان برنامه و بودجه (سابق).
- و) دفترچه فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به همراه جداول شکست کار.
- ز) دفترچه فهرست بهای پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ۱۴۰۳.
- ح) برنامه زمانی کلی، برنامه زمانی تفصیلی، دستور کارها، صورت مجلسها، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم شده و به امضای طرفین برسد.
- هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب ردیفهای بالا است. در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارها باشد، فهرست بهای تجمیع شده در اولویت اول و پس از آن فهرست بهای پایه در اولویت دوم قرار دارد.

ماده ۳- مبلغ و ضریب پیمان

الف- مبلغ اولیه پیمان برابر ۳۳۲'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰ (سیصد و سی و دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارهای مندرج در ماده ۷ پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن می باشد.

ب- ضریب پیشنهادی کل ۱/۲۳۴۷ (۲۳/۴۷ درصد افزایش) نسبت به برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند سال ۱۴۰۳ که مبلغ ۶'۹۴۳'۵۸۷'۶۲۰ ریال بابت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع لحاظ گردیده است. ضرایب فصلی قرارداد به شرح جدول شماره ۳ شرایط خصوصی (جدول زیر) می باشد.

ج- دوره مبنای تعدیل پیمان، سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ است.

فصل	عنوان فصل	ضریب فصلی
فصل ۱	تخریب	۱/۱۰۰۰
فصل ۲	عملیات زیرسازی راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن	۱/۱۷۵۹
فصل ۳	زیراساس و اساس	۱/۵۰۲۸
فصل ۴	آسفالت	۱/۲۵۰۳
فصل ۵	تجهیزات ایمنی و علایم ترافیکی	۱/۷۹۳۳
فصل ۶	ابنیه کوچک	۱/۱۱۳۴
فصل ۷	پل های بزرگ	-
فصل ۸	تونل	-
	ضریب پیشنهادی کل	۱/۲۳۴۷


ماده ۴- مدت پیمان

مدت پیمان برابر ۹ (نه) ماه شمسی از تاریخ صورتمجلس تحویل کارگاه (که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم میشود) خواهد بود.

پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری کرد از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

ماده ۵- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برابر ۳۶ (سی و شش) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می شود.



کارفرما
مجید صالحی امیر
مدیر کل

حسین باستانی

مدیر اجرایی

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) به شماره ابلاغیه ۸۴۲-۵۴/۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۷۸/۳/۳،
بخشنامه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ و شرایط عمومی فهرست بهای تجمیعی موضوع
بخشنامه ۶۵۶۳۷-۱۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ گردیده
است، جزو لاینفک اسناد قرارداد می باشند و امضای این برگه در حکم قبول مفاد آن می باشد.

پیمانکار

عباس طاهرانوریان
رئیس هیأت مدیره



کارفرما

مجید صالحی امیر
مدیر کل

مدی حمزه

جیب باویان رفیع



شماره : ۷۷-۱۷-۳۳۰۱۶

تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

پیوست : دارد

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان



بسمه تعالی

سال جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت همدان یولساز

موضوع: مبادله پیمان شرکت همدان یولساز

باسلام و احترام

به پیوست یک نسخه از قرارداد شماره ۳۲۸۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ موضوع عملیات اجرایی بهسازی محور ملایر-اسلامشهر آق گل حد فاصل ۲۰+۳۷۷ الی ۲۲+۵۲۵ و محدوده کیلومتر ۸۰۰+۱۶ الی ۱۷+۱۰۶ ارسال می گردد؛ مقتضی است ضمن اعلام وصول نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد زیر نظر معاونت مربوطه اقدام نمائید.

مجید صالحی امیر

مدیر کل

رونوشت:

اداره امور مالیاتی استان همدان-به انضمام یک نسخه قرارداد

تامین اجتماعی شعبه ملایر-به انضمام یک نسخه قرارداد

جناب آقای میرازی-ذیحساب محترم اداره کل- به انضمام یک نسخه قرارداد و تضمین انجام تعهدات بانک اقتصاد نوین به شماره سپام ۳۶۰۱۳۰۳۶۲۷۷۳۸۵۵ به مبلغ ۱۶۶۲۵۰۰۰۰۰ ریال

جناب آقای مهندس نادیان رفیع-معاون محترم مهندسی و ساخت

جناب آقای مهندس شابدلو-رئیس محترم اداره حراست

جناب آقای مهندس بابائی-رئیس محترم اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی

جناب آقای مهندس حمزه هویدا-رئیس محترم اداره پیمان، رسیدگی و قراردادهای -به انضمام یک نسخه قرارداد

سرکارخانم سماواتیان-مسئول محترم بایگانی - به انضمام یک نسخه قرارداد و اسناد مناقصه

جناب آقای مهندس انتظام-کارشناس پیمان و رسیدگی

سرکارخانم مهندس حیرانیان-کارشناس محترم اداره پیمان و رسیدگی

جناب آقای مهندس طائب لو-کارشناس محترم قراردادهای پیمان رسیدگی



نشانی: خیابان سعیدیه، ابتدای بلوار پرفسور زلفی گل تلفن: ۰۸۱-۳۸۲۲۳۰۰۱-۳

نمبر: ۰۸۱-۳۸۲۲۱۲۲۴ کدپستی: ۶۵۱۶۸۳۹۷۱۱

سایت: hamedan.mrud.ir پست الکترونیک: info@hamedannrud.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

قرارداد

عملیات تکمیل محور اصله-کاج از کیلومتر ۰+۰۰۰ الی ۳+۵۰۰

پیمانکار

شرکت پی چین رخ همدان

فروردین ۱۴۰۳

پیمان

اجرای کارهای راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

عنوان طرح : طرح احداث باند دوم سه راهی ساوه-نوبران و اصله -قروه در جزین -رزن -دمق -اورقین

شماره طرح: ۱۳۰۳۰۱۶۰۳۷

عنوان پروژه : عملیات تکمیلی محور اصله -کاج از کیلومتر ۰+۰۰۰ الی ۳+۵۰۰

عنوان دستگاه اجرایی : اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

نام واحد خدمات مشاوره برای نظارت : مهندسین مشاور ره پی طرح

نام پیمانکار : پی چین رخ همدان

نوع اعتبار : منابع عمومی : سایر منابع :

شماره پیمان : تاریخ پیمان :

محل اجرا : استان همدان شهرستان : رزن

موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم

قرارداد فهرست تجمیعی

این پیمان بر اساس صورت جلسه برنده تجدید مناقصه ۲۰-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ بین اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به نمایندگی آقای **مجید صالحی امیر** به عنوان مدیر کل که در این پیمان کارفرما نامیده می شود که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای **جواد زارعی** به شماره ملی ۴۰۵۰۳۷۸۵۰۷ به عنوان مدیر عامل و عضو اصلی هیأت مدیره شرکت **پی چین رخ همدان** ثبت شده به شماره ۳۸۴۱ و کد اقتصادی ۴۷۷۵ ۸۱۳۴ ۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۸۳۳۸ دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره ۹۴/۶۹۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ منعقد می گردد.

نشانی کارفرما: همدان، بلوار سعیدیه اداره کل راه و شهرسازی استان همدان کد پستی ۳۹۷۱۱-۶۵۱۶۸
نشانی پیمانکار: همدان، ۳۰ متری عمار، خیابان ۱۸ متری ذوالفقار، کوچه فاتح، پلاک ۵۱، مجتمع خیام، طبقه چهار، واحد ۶، کد پستی ۶۵۱۵۹۳۵۸۴۵
طرفین در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز باید نشانی جدید را به طرف دیگر اعلام کنند.

ماده ۱- موضوع پیمان

موضوع پیمان **عملیات تکمیلی محور اصلی - کاج از کیلومتر ۰+۰۰۰ الی ۳+۵۰۰**، براساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که دارای مهر با نقش « تصویب برای ساخت » توسط کارفرما بوده و کلاً به زویت، مهر و امضای مهندس مشاور و پیمانکار نیز رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود.

ماده ۲- اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف - موافقنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان اجرای کارهای راه، باند و فرودگاه و زیرسازی راه آهن.
ب - مشخصات فنی خصوصی.

ج - مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
د - نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی.

ه - شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان منتشر شده (نشریه ۴۳۱۱) از طرف سازمان برنامه و بودجه

و- دفترچه فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به همراه جداول شکست کار.

ز - دفترچه فهرست بهای واحد پایه رشته راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

ح - برنامه زمانی کلی، برنامه زمانی تفصیلی، دستور کارها، صورت مجلس ها، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم شده و به امضای طرفین برسد.

هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر طبق ترتیب ردیف های بالا است. در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارها باشد، فهرست بهای تجمیع شده در اولویت اول و پس از آن فهرست بهای پایه در اولویت دوم قرار دارد.

ماده ۳- مبلغ و ضریب پیمان

مبلغ اولیه پیمان برابر ۴۸۰،۰۶۶،۵۰۰،۰۰۰ (چهارصد و هشتاد میلیارد و شصت و شش میلیون و پانصد هزار) ریال است؛ که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارهای مندرج در ماده ۷ پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن می باشد.

ب- ضریب پیشنهادی کل ۱/۷۷۵ (۷۷/۵٪ پلوس) نسبت به برآورد اولیه با احتساب ضریب بالاسری ۱/۳۰ و ضریب منطقه‌ای ۱/۰۸ بر اساس فهرست‌بهای تجمیعی راه و باند سال ۱۴۰۲ که مبلغ ۱۸،۴۶۴،۰۹۶،۱۵۴ ریال بابت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع لحاظ گردیده است، است.

ج- دوره مبنای پیمان، سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ است.

ضمناً ضرایب فصلی مربوط به فصل‌های فهرست تجمیعی به شرح جدول ۳ پیوست می‌باشد. همچنین ضرایب جزء قرارداد به شرح جدول ذیل می‌باشد:

فهرست بهاء تجمیعی راه و باند سال ۱۴۰۲

فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء	فصل	ضریب جزء
۱	۱/۷۹۱	۲	۱/۷۸۵	۳	۱/۷۸۲	۴	۱/۷۸۴	۵-۲	-	-	-
۶	۱/۷۸۱	۷	-	۸	-						

ماده ۴- تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

مدت پیمان برابر با ۳۶ (سی و شش) ماه شمسی از تاریخ صورتمجلس تحویل کارگاه (که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود) خواهد بود.

پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری کرد از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

ماده ۵- دوره تضمین

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برابر ۶۰ (شصت) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می شود.



کارفرما
مجید صالحی امیر
مدیر کل

سره‌نویس

شرایط عمومی پیمان

کلیه مفاد مندرج در دفترچه شرایط عمومی پیمان مورد تایید کارفرما و پیمانکار بوده و طرفین ملزم به رعایت تمامی مفاد آن خواهند بود.

✓ متن قرارداد طبق نشریه شماره ۴۳۱۱ (شرایط عمومی و خصوصی پیمان) می باشد.

✓ شرایط عمومی فهرست بهای تجمیعی موضوع بخشنامه شماره ۶۵۶۳۷-۱۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ منضم به قرارداد است.

✓ با توجه به نامه شماره ۳۲۵۵۹۵ مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع کار و عقد قرارداد با وکالت نامه از طرف صاحبان امضای شرکتها و اشخاص حقیقی به افراد دیگر ممنوع می باشد.

پیمانکار
جواد زارعی
مدیر عامل

کارفرما
مجید صالحی امیر
مدیر کل

حمید ناریان رفیعی

استفاده به صورت رسمی



شماره : ۷۷-۱۷-۲۸۵۳۹

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان



تاریخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

پیوست : دارد

بسمه تعالی

سال جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت آوینا ابنیه هخامنشی

موضوع: مبادله پیمان

باسلام واحترام

به پیوست یک نسخه از قرارداد شماره ۲۸۲۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ موضوع تکمیل راه دسترسی به پروژه نهضت مسکن ملی سرکان (کلیه عملیات شامل زیرسازی، روسازی و جدول گذاری) ارسال می گردد؛ مقتضی است ضمن اعلام وصول نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد زیر نظر معاونت مربوطه اقدام نمائید.

مجید صالحی امیر

مدیر کل

رونوشت:

اداره امور مالیاتی استان همدان-به انضمام یک نسخه قرارداد

تامین اجتماعی شعبه توپسرکان-به انضمام یک نسخه قرارداد

جناب آقای میرازی-ذیحساب محترم اداره کل- به انضمام یک نسخه قرارداد و تضمین انجام تعهدات بانک سپه به شماره سپام ۰۶۵۶۶۰۳۶۰۰۱۱۵۱۵۹ به مبلغ ۱۶۷۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال

جناب آقای مهندس نادیان رفیع-معاون محترم مهندسی و ساخت

جناب آقای مهندس شایندلو-رئیس محترم اداره حراست

جناب آقای مهندس حمزه هویدا-رئیس محترم اداره پیمان، رسیدگی و قراردادهای -به انضمام یک نسخه قرارداد

سرکارخانم سماواتیان-مسئول محترم بایگانی - به انضمام یک نسخه قرارداد

جناب آقای مهندس انتظام-کارشناس پیمان و رسیدگی

جناب آقای سید کمال علوی-کارشناس محترم مالی

سرکارخانم مهندس حیرانیان-کارشناس محترم اداره پیمان و رسیدگی

جناب آقای مهندس طائب لو-کارشناس محترم قراردادهای پیمان رسیدگی



نشانی: خیابان سعیدیه، ابتدای بلوار پرفسور زلفی گل تلفن: ۰۸۱-۳۸۲۲۳۰۰۱-۳

نمبر: ۰۸۱-۳۸۲۲۱۲۲۴ کدپستی: ۶۵۱۶۸۳۹۷۱۱

سایت: hamedan.mrud.ir پست الکترونیک: info@hamedannrud.ir

۱۴۰۲/۸/۲۳

۲۸۲۰۷



جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

قرارداد

تکمیل راه دسترسی به پروژه نهضت مسکن ملی سرکان
(شامل کلیه عملیات شامل زیرسازی و روسازی و جدول گذاری)

پیمانکار

آوینا ابنیه هخامنش

آبان ۱۴۰۳

پیمان

اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

عنوان طرح:

شماره طرح: منابع داخلی وزارت نفت

عنوان پروژه: تکمیل راه دسترسی به پروژه نهضت مسکن ملی سرکان (شامل کلیه عملیات شامل زیرسازی و روسازی و جدول گذاری)

عنوان دستگاه اجرایی: اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

نام واحد خدمات مشاوره برای نظارت: معاونت مهندسی و ساخت

نام پیمانکار: شرکت آوینا ابنیه هخامنش

☐ سایر منابع

☐ منابع عمومی

نوع اعتبار:

تاریخ پیمان:

شماره پیمان:

شهرستان: تویسرکان

محل اجرا: استان همدان

قرارداد فهرست تجمیعی

این پیمان بر اساس صورتجلسه برنده مناقصه شماره ۶-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ (ثبت شده در سامانه ستاد به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۰۶)، بین اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به نمایندگی آقای مجید صالحی‌امیر به عنوان مدیر کل که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت آوینا ابنیه هخامنش ثبت شده به شماره ۴۳۲۳ و کد اقتصادی ۱۴۰۱۰۰۷۲۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۷۲۶۳۱ به نمایندگی آقای بهزاد یاراحمدی به عنوان رئیس هیات مدیره با کد ملی ۴۲۱۹۴۹۶۶۱۰ یا آقای مرتضی ترابی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره با کد ملی ۴۱۳۲۹۷۲۳۰۵ از طرف دیگر که از این به بعد پیمانکار نام برده می‌شود، منعقد می‌گردد.

نشانی کارفرما: همدان، ۳۰ متری سعیدیه بالا، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، شماره تماس ۳-۳۸۲۲۳۰۰۱
نشانی پیمانکار: بروجرد، بلوار ۴۵ متری شهرداری، کوچه گلستان ۵ پلاک ۰ طبقه همکف، شماره تماس ۰۹۳۷۴۲۷۴۰۳۱
کدپستی ۶۹۱۶۷۷۴۶۸۰

طرفین در صورت تغییر نشانی، حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز باید نشانی جدید را به طرف دیگر اعلام کنند.

ماده ۱. موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است از عملیات ساخت و تحویل تکمیل راه دسترسی به پروژه نهضت مسکن ملی سرکان (شامل کلیه عملیات شامل زیرسازی و روسازی و جدول گذاری) بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که دارای مهر با نقش «تصویب برای ساخت» توسط کارفرما بوده و کلاً به رویت، مهر و امضای مهندس مشاور و پیمانکار نیز رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود.

ماده ۲. اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن.

ب) مشخصات فنی خصوصی.

ج) مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

د) نقشه‌های کلی، تفصیلی و اجرایی.

هـ) شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان منتشر شده (نشریه ۴۳۱۱) از طرف سازمان برنامه و بودجه.

و) دفترچه فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به همراه جداول شکست کار.

ز) دفترچه فهرست بهای پایه راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال ۱۴۰۳.

ح) برنامه زمانی کلی، برنامه زمانی تفصیلی، دستور کارها صورت مجلس‌ها، موافقتنامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم شده و به امضای طرفین برسد.

هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب ردیف‌های بالا است. در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارها باشد، فهرست بهای تجمیع شده در اولویت اول و پس از آن فهرست بهای پایه در اولویت دوم قرار دارد.

ماده ۳. مبلغ و ضریب پیمان

الف- مبلغ اولیه پیمان برابر $۳۳۴'۸۳۶'۳۹۳'۵۰۶$ (سیصد و سی و چهار میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون و سیصد و نود و سه هزار و پانصد و شش) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارهای مندرج در ماده ۷ پیمان اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن می‌باشد.

ب- ضریب پیشنهادی کل $۱/۱۴۰۴$ (۱۴/۰۴ درصد افزایش) نسبت به برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای تجمیعی راه و باند سال ۱۴۰۳ که مبلغ $۱۱'۲۹۳'۰۹۵'۵۳۳$ ریال بابت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع لحاظ گردیده است. ضرایب فصلی قرارداد به شرح جدول شماره ۳ شرایط خصوصی می‌باشد.

ج- دوره مبنای تعدیل پیمان، سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ است.

ماده ۴. مدت پیمان

مدت پیمان برابر با ۱۲ (دوازده) ماه شمسی از تاریخ صورتمجلس تحویل کارگاه (که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم میشود) خواهد بود.

پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری کرد، از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برابر ۳۶ (سی و شش) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌شود.

شرکت آوینا ابنیه هخامنش
پیمانکار
(سه بهر ادنیاز احمدی)
رئیس هیأت مدیره
نماینده


کارفرما
مجید صالحی امیر
مدیر کل

پیمانکار



مدیر پروژه

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان منضم به نشریه ۴۳۱۱ موضوع بخشنامه، شماره ۱۰۲/۱۰۸۸ - ۵۴/۸۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ و شرایط عمومی فهرست بهای تجمیعی موضوع بخشنامه ۶۵۶۳۷-۱۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ که توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردیده جزو لاینفک اسناد قرارداد می باشد و امضای این برگه در حکم قبول مفاد آن می باشد.



کارفرما
مجید صالحی امیر
مدیر کل



شماره : ۷۷-۱۷-۴۶۴۸

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

دارد

شماره :

تاریخ :

پیوست :



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان



بسمه تعالی

سال جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت پی چین رخ همدان

موضوع: مبادله پیمان

باسلام واحترام

به پیوست یک نسخه از قرارداد شماره ۳۴۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ موضوع عملیات تکمیل محور اصله-کاج از کیلومتر ۰+۰۰۰ الی ۳+۵۰۰ ارسال می گردد؛ مقتضی است ضمن اعلام وصول نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد زیر نظر معاونت مربوطه اقدام نمائید.

مجید صالحی امیر

مدیرکل

رونوشت:

اداره امور مالیاتی استان همدان-به انضمام یک نسخه قرارداد

تامین اجتماعی فامنین-به انضمام یک نسخه قرارداد

جناب آقای میرازی-ذیحساب محترم اداره کل - به انضمام یک نسخه قرارداد و تضمین انجام تعهدات به شماره سپام ۲۴۰۰۳۳۲۵۰۰۰ مبلغ ۲۵۸۴۱۰۲۶۵۲۷۵۱۴۲۹ ریال

جناب آقای مهندس شایندلو-رئیس محترم اداره حراست

جناب آقای مهندس نادیان رفیع-معاون محترم مهندسی و ساخت - به انضمام یک نسخه قرارداد

جناب آقای مهندس حمزه هویدا-رئیس محترم اداره پیمان، رسیدگی و قراردادهای - به انضمام یک نسخه قرارداد

سرکارخانم سماواتیان-مسئول محترم بایگانی - به انضمام یک نسخه قرارداد

مهندسین مشاور ره پی طرح-به انضمام یک نسخه قرارداد

سرکارخانم مهندس حیرانیان-کارشناس محترم اداره پیمان و رسیدگی

سید کمال علوی-کارشناس محترم مالی

جناب آقای مهندس طائب لو-کارشناس محترم قراردادهای پیمان رسیدگی



نشانی: خیابان سعیدیه، ابتدای بلوار پرفسور زلفی کل تلفن: ۰۸۱-۳۸۲۲۳۰۰۱-۳

نمبر: ۰۸۱-۳۸۲۲۱۲۲۴ کدپستی: ۶۵۱۶۸۳۹۷۱۱

سایت: hamedan.mrud.ir پست الکترونیک: info@hamedannrud.ir