
۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۲شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

عملیات اجرایی بهسازی محور اسدآباد - داشبلاغ قطعه اول به همراه ارزیابی کیفی فشرده شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی بهسازی محور اسدآباد - داشبلاغ قطعه اول به
همراه ارزیابی کیفی فشرده

عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی امتیاز ارزیابینام مناقصه گر

کیفی

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهندسی پارس مهان آسیا۱ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادعمران محور سبز زاگرس۲ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادساختمانی همدان پارس۳ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادتوژال بتن۴ --- -

از ۱ ۳صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرهاب سازه تدبیر۵ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادچاوش راه بناء۶ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهندسی مشاور کیمیا پولاد بیستون۷ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادراه سازی رومیه شمالی جوکار ملایر۸ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادنوین سازه سینا۹ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرجا پارسینه نوشیجان۱۰ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادوندا پارت راه۱۱ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآتیه راهان سازه۱۲ --- -

۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۵:۲۵:۱۷ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۲ عدم تأيید صلاحیت ارزيابي کیفيراه و پل خمش۱۳ --- ۱۴.۰

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادهمدان یول ساز۱۴ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهرسام راه مبین۱۵ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادفراز اندیشه نگین آسیا۱۶ --- -

۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۵:۰۲:۲۱ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۱ برنده نشدهجهاد نصر استان مرکزی۱۷ -۹۲۳,۲۷۶,۷۶۹,۰۶۱- ۷۴.۰

۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۰:۵۲:۳۴ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۰ در انتظار پذیرش برنده بودنپوشش راه هگمتانه۱۸ -۷۶۵,۸۸۶,۱۸۱,۰۰۱- ۶۵.۰

از ۲ ۳صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادکاریزویسمن۱۹ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهندسی آرتان توسعه مهاب۲۰ --- -

از ۳ ۳صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۹شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان عنوان / موضوع فراخوان

خدمات بدون فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادسپهر ساعی انتظام زنجان۱ ---

۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۹:۴۱:۱۸ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۶ در انتظار پذیرش برنده بودنحافظان مهر ولایت۲ -۲۸,۵۵۷,۲۰۰,۰۰۰-

از ۱ ۱صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۸شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر همدان شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

خرید خدمات مشاوره طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر همدان عنوان / موضوع فراخوان

خدمات مشاوره طبقه بندی موضوعی

لیست مشاوران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مشاورقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مشاور

۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۶:۱۵:۰۳ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۰ برنده نشدهمهندسین مشاور پرداراز۱ ۶۷.۰۲۵,۰۰۴,۰۷۲,۰۳۳-

۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۵:۰۸:۳۹ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۸ عدم پذيرش پاکت فنيمهندسین مشاورفجر توسعه۲ ۵۴.۰--

۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۸:۰۴:۲۶ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۵ برنده نشدهمهندسین مشاور آرمانشهر۳ ۷۰.۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادتدبیر شهر دانش۴ ---

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۶:۴۷:۵۳ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۳ مشاوره مهندسی نو اندیش پیشگام۵

در انتظار امضاي قرارداداصفهان ۷۳.۰۶,۹۸۴,۳۹۰,۰۰۰-

۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۸:۴۵:۳۱ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۶ برنده نشدهمهندسان مشاور عمارت خورشید۶ ۸۳.۰۱۶,۱۰۵,۷۵۰,۰۰۰-

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۷شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

تهیه طرح جامع شهر ملایر 
شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

خرید خدمات مشاوره  طرح جامع شهر ملایر عنوان / موضوع فراخوان

خدمات مشاوره طبقه بندی موضوعی

لیست مشاوران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مشاورقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مشاور

۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۶:۲۴:۴۱ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۱ برنده نشدهمهندسین مشاور پرداراز۱ ۷۳.۰۱۴,۰۳۴,۷۰۶,۰۰۲-

۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۵:۳۱:۵۰ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۹ برنده نشدهمهندسین مشاورفجر توسعه۲ ۶۴.۰۱۶,۶۲۳,۶۱۸,۳۵۵-

۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۰۹:۵۰:۳۸ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۲ در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخمهندسین مشاور مآب۳ ۷۳.۰۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهندسین مشاورشاران۴ ---

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۴:۱۴:۱۰ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۷ مهندسین مشاور معماری و شهرسازی۵

برنده نشدهزیستا ۸۰.۰۱۶,۹۶۵,۲۰۰,۰۰۰-

۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۷:۳۷:۳۸ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۴ برنده نشدهمهندسی طرح و کاوش۶ ۶۸.۰۱۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰-

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۰شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

اجرای بیس و آسفالت محور دهفول-برزول شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بیس و آسفالت محور دهفول -برزول عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرهاب گستر ارم۱ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهندسی مشاور کیمیا پولاد بیستون۲ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادگستران راه گرین۳ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهندسی عمران سازان ارشاک۴ ---

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپل دژ مدیران۵ ---

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۴:۰۶:۴۱ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۷ برنده نشدهراه سازی رومیه شمالی جوکار ملایر۶ -۲۱,۵۶۷,۳۶۵,۲۳۸-

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۵:۴۳:۳۱ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۸ برنده نشدهآرمه محور صدرا۷ -۱۷,۷۷۹,۸۶۱,۴۲۳-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپایاب راژان۸ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآترین سازه هکمتان۹ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادسیروان بتون غرب۱۰ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادهمدان یول ساز۱۱ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهرسام راه مبین۱۲ ---

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۸:۴۶:۴۶ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۹ در انتظار پذیرش برنده بودنعمران تابش غرب۱۳ -۱۴,۳۴۷,۱۴۰,۱۰۶-

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۱شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

اجرای کانال دژ چنار ملایر شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال دژ چنار ملایر عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - تجديد شدهپالار اقلیم سپهر۱ ---

- - تجديد شدهآبادگران سبز فردا۲ ---

- - تجديد شدهسهیل سازه ره پویا۳ ---

- - تجديد شدهیکسان ساخت سازه۴ ---

از ۱ ۴صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - تجديد شدهره پویان آخیز دژ۵ ---

- - تجديد شدهفنی عمران رادین ملل۶ ---

- - تجديد شدههگمتان برج غرب۷ ---

- - فنی مهندسی راه و ساختمان آرایه۸
تجديد شدهتابش ---

- - تجديد شدهآروین سازه آمود بنا۹ ---

- - تجديد شدهرهام آب پویا۱۰ ---

۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۱۴:۳۹:۲۱ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۳۰ تجديد شدهماد ایستا پی گنجنامه۱۱ ---

- - تجديد شدهیکان عمران آینده۱۲ ---

- - تجديد شدهپارس سرزمین هیراد۱۳ ---

- - فنی مهندسی هرم سازان اطلس۱۴
تجديد شدهپارس ---

- - تجديد شدهآب گستر زاگرس۱۵ ---

- - تجديد شدهعمران بیکران الوند۱۶ ---

- - تجديد شدهمهدی زهره وند۱۷ ---

- - تجديد شدهنهر سازان کردستان۱۸ ---

از ۲ ۴صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - تجديد شدهکیومرث بصیر۱۹ ---

- - تجديد شدهکوشا پیمان آرمان۲۰ ---

- - تجديد شدهمکان سازه صنعت نیرو۲۱ ---

- - تجديد شدهچاوش دژ سورنا۲۲ ---

- - تجديد شدهفجر پایدار کرمانشاه۲۳ ---

- - تجديد شدهتوسعه بنا سازان زیبای غرب۲۴ ---

- - تجديد شدهروشنان ویلا۲۵ ---

- - تجديد شدهپیشگامان آب افزا۲۶ ---

- - تجديد شدهپرتو سازه هگمتانه۲۷ ---

- - تجديد شدهرهاب گستر ارم۲۸ ---

- - تجديد شدهامتداد راه سینا۲۹ ---

- - تجديد شدهماهور کار نیک آب۳۰ ---

- - تجديد شدهسامان دژ زاگرس۳۱ ---

- - تجديد شدهفراز پی آرتان غرب۳۲ ---

از ۳ ۴صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - تجديد شدهستون عرش آشیان۳۳ ---

- - تجديد شدهتوسعه نادین آب ملایر۳۴ ---

از ۴ ۴صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۲شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

اجرای کانال دژ چنار ملایر شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال دژ چنار ملایر عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادفجر پایدار کرمانشاه۱ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپالار اقلیم سپهر۲ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادهگمتان اجرا۳ ---

- - فنی مهندسی هرم سازان اطلس۴
اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپارس ---

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۸:۳۹:۰۶ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۳۴ برنده نشدهعمران بیکران الوند۵ -۲۰,۵۵۴,۱۵۸,۶۱۵-

۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۶:۰۴:۲۸ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۳۲ برنده نشدهماهور کار نیک آب۶ -۱۸,۷۵۰,۲۸۷,۸۰۲-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادبنا راد آسا۷ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادساختمانی آویده پارس۸ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپدیده نو اندیش آپادانا۹ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآسا سازه مودت بنا۱۰ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادایده راهان مهام۱۱ ---

۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۲:۳۸:۲۷ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۳۱ در انتظار پذیرش برنده بودنستون عرش آشیان۱۲ -۱۴,۵۷۰,۹۵۳,۹۴۸-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرهاب گستر ارم۱۳ ---

۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۱۷:۴۴:۵۹ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۳۳ برنده نشدهماد ایستا پی گنجنامه۱۴ -۲۴,۳۵۴,۳۰۸,۷۳۹-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادفارس دایا پارسوماش۱۵ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادسانیار پی ظفر۱۶ ---

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۳شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

اجرای عمليات تکميلی باند دوم محور سامن – بروجرد حد فاصل کيلومتر 000+0 الی 325+14 شامل عمليات خاكي دوربرگردانها،
روسازی و آسفالت مسير و دور برگردانها شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عمليات تکميلی باند دوم محور سامن – بروجرد عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادراه و پل خمش۱ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادعمران تابش غرب۲ ---

۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۲۱:۱۳:۰۳ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۳۶ در انتظار امضاي قراردادراه سازی رومیه شمالی جوکار ملایر۳ -۲۲۴,۵۷۷,۰۵۸,۳۱۸-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادفراز نقش مغان۴ ---

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادهمدان یول ساز۵ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرهپویان پی صنعت سینا۶ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادراشا سازه غرب۷ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادسیروان بتون غرب۸ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرهاب گستر ارم۹ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرجا پارسینه نوشیجان۱۰ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادگروه مهندسی آگورچین۱۱ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهندسی عمران سازان ارشاک۱۲ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادکاریزویسمن۱۳ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآرمه محور صدرا۱۴ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادبنا سازان کمره۱۵ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادنوین سازه سینا۱۶ ---

۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۱۱:۳۷:۲۵ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۳۵ برنده دومبهین سازه سپنتا الوند۱۷ -۲۲۹,۴۱۵,۳۱۲,۷۸۶-

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۴شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

جابه جایی خط 20 کیلو ولت سه راهی فرسفج تا مراد آباد محور تویسرکان - کنگاور شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای جابه جایی خط ۲۰ کیلو ولت سه راهی فرسفج تا مراد آباد محور تویسرکان - کنگاور عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - تجديد شدهسراج افروز هکمتان آذرخش۱ ---

- - تجديد شدهعمران نیرو سهیل الوند۲ ---

- - تجديد شدهنور آوران افشان نیروی رزن۳ ---

- - تجديد شدهپارس نیروی حسابان۴ ---

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - تجديد شدهآرا نیرو هگمتان۵ ---

- - تجديد شدهوارک نیرو افلاک۶ ---

- - تجديد شدهمهام توان ماندگار۷ ---

- - تجديد شدهعصر نیروی آذرین۸ ---

۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۳:۳۳:۲۲ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۱ تجديد شدهنیرو بهینه هگمتانه۹ ---

۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۸:۴۴:۱۴ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۲ تجديد شدهشبکه انتقال بهمن رهرو۱۰ ---

- - تجديد شدهمهراز ماد پویا۱۱ ---

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۵شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

عملیات خاکی و ابنیه فنی تکمیل تقاطع همسطح فرسفج شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خاکی و ابنیه فنی تکمیل تقاطع همسطح فرسفج عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - راه و ساختمان و تاسیسات فروزان۱
اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادسهیل کوه دشت ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادتوسعه محور شوراب۲ ---

- - فنی مهندسی هرم سازان اطلس۳
اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپارس ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمثلث پی سازان همدان۴ ---

از ۱ ۳صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۱:۱۷:۱۵ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۳۸ در انتظار پذیرش برنده بودنراه و پل خمش۵ -۱۱۵,۲۹۲,۷۲۹,۳۵۹-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادبن آرا گستر سامیار۶ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرهاب بتن پدیده۷ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادیکان عمران آینده۸ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادهگمتان برج غرب۹ ---

- - فنی و مهندسی راه اندیشان دشت۱۰
اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرها ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادگستران راه گرین۱۱ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادافق راه جهان بین۱۲ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآزمون سازه کاسپین۱۳ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادراشا سازه غرب۱۴ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپارس پل آوا۱۵ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادجهاد نصر همدان۱۶ ---

۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۱۳:۱۲:۲۱ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۰ برنده دومراه سازی رومیه شمالی جوکار ملایر۱۷ -۱۱۷,۹۷۳,۲۸۳,۷۶۴-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادهمدان یول ساز۱۸ ---

از ۲ ۳صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادساغر پی سیفیه۱۹ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادعمران کوشان تاج امیر۲۰ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادرجا پارسینه نوشیجان۲۱ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادماد ایستا پی گنجنامه۲۲ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآبتین اسکان بادیز۲۳ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپرتو سازه هگمتانه۲۴ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادفوکا نور گستر۲۵ ---

از ۳ ۳صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۶شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

جابه جایی خط 20 کیلو ولت سه راهی فرسفج تا مراد آباد محور تویسرکان - کنگاور شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای جابه جایی خط ۲۰ کیلو ولت سه راهی فرسفج تا مراد آباد محور تویسرکان - کنگاور عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - تجديد شدهتوان محرک اکباتان۱ ---

- - تجديد شدهفجر پایدار کرمانشاه۲ ---

- - تجديد شدهآنیل گوهر نیروی مادیار۳ ---

- - تجديد شدهمعماران سازه ملایر۴ ---

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - تجديد شدهوارک نیرو افلاک۵ ---

- - تجديد شدهفاطر فرآیند پرداز۶ ---

- - تجديد شدهمهار بتن قرن۷ ---

- - تجديد شدهمهراز ماد پویا۸ ---

۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۱۸:۵۶:۱۴ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۳ تجديد شدهشبکه انتقال بهمن رهرو۹ -۴۲,۳۶۳,۱۹۴,۸۷۲-

- - تجديد شدهعصر نیروی آذرین۱۰ ---

- - تجديد شدهبردیا سازه هگمتان۱۱ ---

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۷شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

اجرای اساس و آسفالت محور دهفول-برزول حد فاصل کیلومتر 000+0 الی 0+900 شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اساس و آسفالت محور دهفول برزول عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۸:۲۱:۴۶ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۷ برنده نشدهرجا پارسینه نوشیجان۱ -۱۰۲,۴۲۷,۴۷۴,۹۱۶-

۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۷:۲۱:۳۲ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۶ در انتظار عقد قراردادبرج و پل کیمیا۲ -۷۳,۵۰۴,۴۴۱,۶۱۲-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادوندا پارت راه۳ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآتیه راهان سازه۴ ---

از ۱ ۳صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپایاب راژان۵ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادگستران راه گرین۶ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآرمه محور صدرا۷ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادهدایت آب ایلام۸ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادکاریزویسمن۹ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادایلیا سازه سنه دژ۱۰ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاداسکان عمران بیستون۱۱ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادساغر پی سیفیه۱۲ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآذر پیام مشگین۱۳ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادبن راه سازان همدان۱۴ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادعمران سازه ویرا زاگرس۱۵ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادعمران تابش غرب۱۶ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهرسام راه مبین۱۷ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادفجر پایدار کرمانشاه۱۸ ---

از ۲ ۳صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادبهین تدبیر ارس رود۱۹ ---

از ۳ ۳صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۹شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

جابه جایی خط 20 کیلو ولت سه راهی فرسفج تا مراد¬آباد محور تویسرکان - کنگاور شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای جابه¬جایی خط ۲۰ کیلو ولت سه راهی فرسفج تا مراد¬آباد محور تویسرکان - کنگاور عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۰:۴۵:۲۹ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۴ در انتظار عقد قراردادپارس نیروی حسابان۱ -۴۱,۶۴۴,۱۲۶,۶۵۸-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادوارک نیرو افلاک۲ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادشبکه انتقال بهمن رهرو۳ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآباد افلاک غرب هگمتانه۴ ---

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادبردیا سازه هگمتان۵ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهندسی الکترونیک سینا ارتباط۶ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپارس دکل گستر۷ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادنور آوران افشان نیروی رزن۸ ---

۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۴:۰۳:۵۶ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۵ برنده دومنیرو بهینه هگمتانه۹ -۴۱,۸۴۲,۳۶۰,۶۱۱-

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهراز ماد پویا۱۰ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادمهار بتن قرن۱۱ ---

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۰شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

احداث باند دوم قطعه ششم مسیر کبودرآهنگ قیدار به طول حدود 7 کیلومتر به اضافه اتصالات و دور برگردانهای مربوطه شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث باند دوم قطعه ششم مسیر کبودرآهنگ قیدار به طول
حدود ۷ کیلومتر به اضافه اتصالات و دور برگردانهای مربوطه

عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی امتیاز ارزیابینام مناقصه گر

کیفی

- - تجديد شدهآذر پیام مشگین۱ --- -

- - تجديد شدهارشیا بتن سنندج۲ --- -

- - فنی مهندسی هرم سازان اطلس۳
تجديد شدهپارس --- -

- - تجديد شدهاورین حصار۴ --- -

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - تجديد شدهبین المللی مهندسی ساتراپ دژ کار۵ --- -

- - تجديد شدهنگار دژ رویان۶ --- -

- - تجديد شدهتراشه برداران دنا۷ --- -

- - تجديد شدهامید راه هکمتان۸ --- -

- - تجديد شدهمثلث پی سازان همدان۹ --- -

- - تجديد شدههامون راه همدان۱۰ --- -

- - تجديد شدهشالو راه کار۱۱ --- -

- - تجديد شدهیکه سازان همدان۱۲ --- -

- - تجديد شدهجهاد نصر همدان۱۳ --- -

- - تجديد شدهسبز صبحگاهان امین۱۴ --- -

- - تجديد شدهباران ریز عمران آریا۱۵ --- -

- - تجديد شدهخاتم پی پیکره۱۶ --- -

- - تجديد شدهساختمانی سراوک۱۷ --- -

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۱شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

انجام خدمات حمل و نقل پرسنل اداره کل راه و شهرسازی استان همدان شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل پرسنل اداره کل راه و شهرسازی استان همدان عنوان / موضوع فراخوان

خدمات بدون فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادتاکسی تلفنی کرخه همدان۱ ---

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادعلیرضا محمدی معبود۲ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادحمل و نقل مسافر پرستو الوند بوعلی۳ ---

۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱۱:۰۸:۵۹ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۸ برنده نشدهراهی هکمتان جوان۴ -۱۷,۵۷۹,۵۲۰,۰۰۰-

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادهگمتان راهی غرب۵ ---

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادخدماتی خادم۶ ---

۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱۶:۵۰:۵۰ ۲۳۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۴۹ در انتظار پذیرش برنده بودنآروین پیمان مهان۷ -۱۶,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰-

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۲شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

واگذاری خدمات نظافت ساختمان اداری اداره کل و شهرستانها شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافت ساختمان اداری اداره کل و شهرستانها عنوان / موضوع فراخوان

خدمات بدون فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی نام مناقصه گر

- - تجديد شدهفاطر فرآیند پرداز۱ ---

- - تجديد شدهاکباتان ثمین مانا۲ ---

- - تجديد شدهویدا گستر جوان۳ ---

- - تجديد شدهرفاه گستر سفیر۴ ---

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - تجديد شدهرها کیش۵ ---

- - تجديد شدهآنیتا ایرسا افروز۶ ---

- - تجديد شدهنظم آوران فاتح پرداز۷ ---

- - تجديد شدهخدمات فنی فولاد یزد۸ ---

- - تجديد شدهافرا منظران دیبا۹ ---

- - تجديد شدهزرین بهشاد سینا۱۰ ---

- - تجديد شدهکوشا کاران ابن سینا۱۱ ---

از ۲ ۲صفحه



۲۰۰۱۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۲۳شماره فراخوان

کاربر تهیه کننده:

۱۴۰۲/۰۱/۲۷

ایوب اسدالهی

تاریخ تهیه گزارش: صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

مشاهده آمار مناقصه گران

احداث باند دوم قطعه ششم مسیر کبودرآهنگ قیدار به طول حدود 7 کیلومتر به اضافه اتصالات و دور برگردانهای مربوطه شرح کلی حوزه فعالیت

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۰ روز و ۰ ساعتزمان بازگشایی پاکت ها

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث باند دوم قطعه ششم مسیر کبودرآهنگ قیدار به طول
حدود ۷ کیلومتر به اضافه اتصالات و دور برگردانهای مربوطه

عنوان / موضوع فراخوان

خدمات با فهرست بها طبقه بندی موضوعی

لیست مناقصه گران

شماره پیشنهادردیف
زمان ارسال

امتیاز ارزیابی فنی/پاکتهای پیشنهاد
وضعیت مناقصه گرقیمت تراز شدهقیمت پیشنهادیبازرگانی امتیاز ارزیابینام مناقصه گر

کیفی

۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۶:۱۳:۱۵ ۲۳۰۲۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۱ در انتظار ارزيابي کیفيیکه سازان همدان۱ --- -

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادکیان سام الوند۲ --- -

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادسیل آسای غرب۳ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاداروند راه امیر۴ --- -

از ۱ ۲صفحه



تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

ایوب اسدالهی کاربر تهیه کننده:

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادمهندسی آبخوان غرب۵ --- -

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادحصین سازه لرستان۶ --- -

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادجاوید مشعل پارس۷ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادآذر پیام مشگین۸ --- -

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادتوان راهان همدان۹ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادخاتم پی پیکره۱۰ --- -

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادساختمانی سراوک۱۱ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادساختمانی تاسیساتی آرا ساز یزد۱۲ --- -

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادشالو راه کار۱۳ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادهگمتان برج غرب۱۴ --- -

- - اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادپارس تابلو۱۵ --- -

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادعمران همیار آریا۱۶ --- -

- - در انتظار ارسال پاکتهای پیشنهادسیروان بتون غرب۱۷ --- -

از ۲ ۲صفحه
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